Podlimitna zékazka podfa zakona &. 25/2006 Z.z. o veregjnom cbstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskor§ich predpisov

B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

ZniZenie energetickej naroénosti budovy obecného Uradu Dihé nadCirochou

Objedndvatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len "Zhotovitel™)

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

(d’alej len "Zmluva™)
1. Zmluvné strany

Obec DIhé nad Cirochou
Hlavna 187/87, 067 82 DIhé nad Cirochou
Ing. Jan Kniz

Ing. Jan Kniz
obecdlhe/a stonline. sk
00322938
2020794457

OTP Banka Slovensko, a.s.
SK16 3200 0000 0000 0868 1656

PYROMETAL, s.r.o.
T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce
Ing. Erik Boltun

Ing. Erik Boltun

Ing. Erik Boltun

44483830

2022709887

SK2022709887

Okresny sud Kosice 1, Oddiel: Sro, vlozka &. 22748/V
Tatra Banka, a.s., Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava
SK30 1100 0000 0029 2291 4932

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ stavebné
prace a dodavku materidlov na stavbe,, Znizenie energetickej naroénosti budovy obecného uradu
Dlhé nad Cirochou“(d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve aDiclo odovzdat
Objednavatel’'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Z¢ je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia projektove)

dokumentécie na zhotovenie Dicla (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
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pred uzavretim Zmluvy dokladne obozndmil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumenticia
tvori Prilohu ¢. | tejto Zmluvy.

25 ZhotoviteI' sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako 1 pravne, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel' na vlastné naklady
a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel' na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovif’ dielo technicky
a technologicky podl'a projektovej dokumentacie a len vrozsahu, ktory vyplyva tak z projektove;
dokumenticie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu sucasne, t). nie je povinny zhotovif to, o vyplyva
z projektovej dokumentdcie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpodtu, resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o
vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva z projektovej dokumenticie. Zhotovitel' ma narok na
zaplatenie vylu¢ne skuto¢ne zrealizovanych priac,

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zikona ¢&. 18/1996 Z. z o cendch, v zneni neskordich predpisov,

vyhla3ky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zidkon NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnil, nemennu a maximalnu cenu

cenabez DPH € 530 944,78 eur
200% DPH 106 188,96 eur
cena vratane DPH 637 133,74 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaoknithlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného vyvkazu vymer.
V3ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahriia ndklady na splnenie vietkych zmluvnych zévizkov Zhotovitel'a
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nédkladov alebo vydavkov Zhotovitela
vynaloZenych na riadne vykonanic a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania
schopne a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumenticie skutoénej realizacie Diela, pripravne stavebné prace, ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahriiaju cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach
v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZzaduju a
moZzu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych
skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zivizkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a
podobné poplatky su rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.3 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, si zahmuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny su povazované za kone&né a platné podas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavizuju Zhotovitel'a a platia po¢as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdie ddjst’:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

36.2 pre zmene colnych poplatkov a dovozne) prirazky a to len u vyrobkov a pric, ktoré nie si
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 ciastkovymi fakturami,
4.1.2  koneénou faktirou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskdr do piateho diia nasledujiceho kalendarneho
mesiaca supis vvkonanych prac a dodavok a predlozit” ho Objednavatel'ovi k odsihlaseniu a to v rozsahu,
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ako )e 3Specifikovanad cena za Dielo. Sucast'ou sipisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych préc, a to obzvlast’ detailne zachytenych konitrukeii, ktoré
su d'aldim pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni
od doru¢enia siupisu vykonanych prac a zistovaciecho protokolu predmetny supis vykonanych pric a
zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vritenia supisu
vykonanych prac a zistovacicho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit &iastkovu fakturu raz $tvtroéne na zaklade schvilenych sipisov

vykonanych prac za prisludné mesiace, za ktoré je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prisludno faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentécie na

CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedent v zahlavi
Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu Objednédvatela, pricom za deni dorudenia sa
povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov doru¢ema faktury.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt’ v silade s prislunymi pravnymi predpismi, najmi zakonom &.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom &. 431/2002 Z. z. o uétovnictve

v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne ticto tdaje:

- oznadenie faktura a je) éislo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznaéenie banky a ¢isla uétu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné ¢islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- oznacenic skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych pric alalebo vybavenia v zmysle
ekonomicke) klasifikacie Metodického usmernema Ministerstva financii Slovenskej republiky é&.
MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deil vystavenia, def splatnosti faktury,

- uctovant ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovd fakturovani sumu po objektoch —
vietky sumy budi uvedené s presnostiou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

4.6 K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktary,
- zistovaci protokol,
- schvaleny stpis vykonanych pric,

4.7 Konetna faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”.

- vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych sipisov prac,

- zapotitanie vietkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuttovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednédvatel'a na nahradu $kody, na
ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj vyuétovanie ndrokov na nahradu
zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb aprdc, ktoré Objednavatel Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.
4.9 V pripade, ak ktorakol'vek faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.6, resp.

4.10
411

koneé¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel” opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na
prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynat’ diiom doruéenia opravenej faktury.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia doru¢enia faktiiry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uspe$ny uchadza¢ ku dilu G¢innosti tejto Zmluvy zabezpedi, a po vyzvani
Objednavatel'om odovzda Objednavatel'ovi vykonovi bankova zaruku pre pripad, ze Zhotovitel' nebude
plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne avéas a Objednavatelovi voéi nemu vznikne
pohl'adavka (d’alej len ..vykonova bankova zaruka™) v sume 25% zcelkovej sumy Diela. Vvkonova
bankova zdaruka bude vystavena bankou podnikajicou na uzemi SR alebo zahraniénou bankou, bude
obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorueni pisomnej ziadosti Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati
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4.12

4.13

414

banka Objednavatel'ovi akikol'vek sumu aZ do vyky 25% z celkovej sumy Diela s tym, ¥e obsahom
Ziadostt bude blizsie $pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim w€innosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani aprevzati diela a odstrineni
vietkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' vykonovi bankovi zaruku alebo jej &ast’ v pripade, ak Zhotovitel
porudi niektoru svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zaviizky vritane zmluvnych pokat a ndhrad $kéd
vyplyvajucich ztejto Zmluvy. V pripade vyuiitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢&asti
Objednavatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovi bankovi zaruku
do plnej vysky, t.). do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od dorudenia pisomnej vyzvy
Objednavatel'a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku dilu odovzdania a prevzatia Diela zabezpegi, a pri podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatel'om odovzda Objednavatelovi zaruénu
bankovu zéruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitel'a pocas zarunej doby pre pripad, ze Zhotovitel
nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi vodi nemu vznikne pohl'adavka
(d’alej len ,,zaruénd bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruénéd bankova zaruka bude
vystavena bankou podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 7 dni po doruceni
pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi akikol'vek sumu az do
vysky 5% zcelkovej sumy Diela stym, z¢ obsahom Ziadosti bude blizdie 3pecifikované porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas plynutia ziruénej doby na Dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaruéni bankovi zdruku alebo jej &ast” v pripade, ak Zhotovitel
nepristipi k sandcii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuZitia zarucnej
bankovej zaruky alebo jej ¢asti  Objednavatel'om, bude Zhotovitel' bez zbytotného odkladu povinny
doplnit’ zaruénu bankovu zaruku do plnej vysky, t,j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14
dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Diclo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3 Zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat' stavenisko na vyzvu objednavatela zaslant do 15 kalendarnych odo diia uéinnosti tejto
zmluvy,,

b) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat' stavebné price najneskér do 200 pracovnych dni od odovzdania staveniska, lehotu
vystavby nie je mozné predlzovat’

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

5.3 'V pripade poruenia povinnosti uvedenych v bode 3.2 pism. a) ad) Zmluvy ma Objednavatel’ narok na

6.1

6.2

6.3

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pit'desiat eur) za kazdy defi omeskania.
6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizécie Diela.

Zhotovitel' je povinny zabudovat' material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou formou.
Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouZivat’ drobnu i
velki mechanizdciu pre montazne 1 stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne ncodborne upravovana,
nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu
Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim realizacie Dicla zabezpetit' pre svojich pracovnikov vietky potrebné
Skolenia a testy na bezpenost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ a
ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s
vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
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6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

6.18

6.19

stavenisko a d’al$imi zdvéznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vietky
zavdzné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, 0 ochrane Zivotného prostredia ako aj d'alsie
vieobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na realizdciu Diela.
Zhotovitel' uréuje zamestnanca Ing. Erik Boltun ktory je¢ zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeénosti aochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a zaroven urCuje
hlavného koordinatora éinnosti Ing. Erik Boltun..
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbome] sposobilosti svojich pracovnikov vritane fotokopii osvedéeni o Zivnostenskom oprivneni
a inych osvedéeni opravilujucich Zhotovitel'a k realizaci Diela.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam znamych subdodavatel'ov
Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel’ povinny tuto
skutoénost’ bezodkladne pisomne oznamit' Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit' k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa
za to, ze zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a nesuhlasi
auvedie opodstatnene dbévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda,
ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.2 vsetky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo
bez vad, kompletne afunkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch
akvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Kuli construction, s.r.o., Nezdbudkova 809/20, 821

01 Bratislava a Zhotovitel’ poveruje funkciou vediccho stavby Matas Martofiak.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko nezat'aZené pravami tretich oséb.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' vytyéenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Objednavatel'zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na svoje

naklady odpady anecistoty vzniknuté jeho pracami v silade s prisludnymi pravnymi predpism.

Zhotovitel’ 1e povinny zabezpeéit' prevadzkové, socidlne a vyrobné pricstory na zariadenic staveniska

na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z

prevadzkového a socialnehozariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto shuzieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebne matenaly,

paliva a véetko nevvhnutné na spravne vykonanie pric bude dodané, naintalované a spravne a bezpeéne

prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su sucast'ou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kodv na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 3kody vzniknuté

tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, Zze akukol'vek nim sposobenu

skodu alebo zapri¢inena $kodu pri realizacii Diela odstram tak, ze uvedie poskodena ¢ast’ do pdvodného
stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit a preukazat’ vhodnost

technickych vlastnosti Diela podl'a § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. overejnych pracach. Objednavatel

pozaduje vykonavat' overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuskami (preukaznymi a

kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou dokumentéciou a technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predloZit’ mu vietky vykresy, vzorky materialov

a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sihlasu stavebného

dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnene alebo neuceln¢, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie vykonat’,

pokial nie su v rozpore s prislunymi technologickymi postupmi alebo neodporujii pravnym predpisom
alebo nariadeniam miestnej alebo Statne) spravy.

Objednavatel’ bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesatne za udasti

zainteresovanych subjektov.
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6.20  Vsietky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitelom musia byl dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, stavebné
diely a vyrobky, ktoré ticto doklady nebudi mat’, resp. nebudu zodpovedat' zmluvne pozadovanym
skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

6.21  Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'aZuje realizdciu Diela.

6.22  Skuto¢nost, ze Objednavatel' skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenic Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a
to v originali a dvoch kopidch. Jednu koépiu je povinny uloZzit' oddelene od origindlu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, d'al$iu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny
dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od Projektovej
dokumentdcie, udaje délezité preposudenie hospodamosti prac a udaje pre posudenie prac organmi
Statnej spravy. Pofaspracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Ziznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zdstupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy statnej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten
det, ked’ sa price vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimodne sa tak
modZe urobit’ v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako vramci dennych
zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pédt’ pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zéapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zaviazok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v siilade
s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3  Prevzatim Dicla Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo §kody na Dicle na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednévatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) zdpisnice a osved¢enia o vykonanych skiaskach pouzitych materidlov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakryvania préc,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanvch materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

1) nivody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Dicla spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat™:
a) zakladné udaje o Diele,
b} zhodnolenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
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¢) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) kontatovanie, Zze diiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
1) podpisy opravnenych osdb.
8.8V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nest'azuji wZivanie Diela anezmzuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny Dielo
prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru&na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatel'ovi dohodnuté vlastmosti, ze
spifia vietky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podl'a osvedéenych technologii
apodla zavaznych technickych noriem, vsilade s hygienickymi. ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpednostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Diclo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut’ ditom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

9.3 Objednévatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto&ného
odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pogas vykonavania Diela, pri
odovzdani a pocas zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpeéenstva $kody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel' j¢ povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Dicla reklamované u Zhotovitel'a v zaruéne) dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, pokial
vznikli v ddsledku porudenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neameme vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu
Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej
vady.

9.8 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ a) také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatel’a ich zabudovanim.
Tym v3ak Objednavatel’ nepreberd na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materilu a stavebnych
prac.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstraiiovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne
a v&as podl'a bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy
zaCaty defi omeskania. Objednavatel’ ma zaroveii narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvnu pokutu.

9.11  V pripade, ak Zhotovitel neodstrafuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel zagne
odstraiiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vady nebudi odstranené
radne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstréanit’ tret'ou osobou na
naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel' viazany cenami uvedenymi vo vykaze
vymer.

9.12  Uplatnenim ndrokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zceny Diela za kazdy den
omeskania.

10.1V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdeé takéto poruSenie Zmluvy.
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10.2V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodéavatel'a podl'a &l. 6.6
Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.3V pripade akeéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objedndvatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitma vyika.

10.4 Zaplatenim zmluvne) pokuty nie je dotknuty narok Objednéavatel'a na ndhradu $kody. Objednavatel’ ma narok
na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenic konkurzu, navth na povolenie
reStrukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exekiicie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- Je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o ome3kanic¢ viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel' mdze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak
- Je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po Ichote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytme Zhotovitelovi pozadovani suéinnost’ potrebni na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diu u¢innosti odstupema od Zmluvy sa vyuétuju v preukazate'nom rozsahu
podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu doruéenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou
tych, ktor¢ zodpovedaju ciastoénému plneniu, resp. hodnote &iastoéného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diin doruéenia odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od
Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti nicktorou zo
Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo vol'by zakona podla
ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju
trvat’ a) po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze maju byt’
plnené aj po zaniku Zmluvy.,

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1  Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 3 dni uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poistnii zmluvu
na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb,
ktord by mohla byt, resp. bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou ZhotoviteFa, minimalne vo vyske
Ceny za Diclo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitelni prilohu &. 5 tejto
Zmluvy.

12.2  Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vietky $kody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zafatia prac na stavenisku aZz do ukongenia
odovzdavacieho a preberacicho konania Dicla, ako aj zodpovednost” Zhotovitel'a pogas zdruénej doby a za
stratu alebo 3kodu spdsobenui ZhotoviteI'om pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy
vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe,

12.3  Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpeéit’ Dielo proti krddezi a poskodeniu a poistit’” ho proti
vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia.

12.4 Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho &asti, materidlov alebo
zariadeni podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dévodov, je
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

13.1
13.2

Zhotovitel' povinny na viasmé naklady nahradit’ takato $kodu tak, aby Dielo vvhovovalo v kazdom
ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy:,
Zhotovitel' sa zavidzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budi vietky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknut’ narok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednéavatel'a za vietky $kody anaroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby adokongema Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi
vietkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v sivislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adfiujicom ustanovenic bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitel'a
povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovii skodu sposobenu poistnou udalost'ou na Dicle alebo inych
veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobeni 3kodu vo vyske
preukazatelne vynalozenych nékladov na navratenie do pdévodného stavu Diela alebo inych veci alebo
poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poisiné zmluvy
podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' vstanovenom termine
poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnit’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto
Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na
nahradu $kody Objednavatel’a a pravo odstupit’ od Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmmenky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi od3kodnit Objednavatela za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpegnost' a ochrana zdravia pni praci (d’alej aj . BOZP™):
12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienicke, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii,
¢innosti a nizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma hluénost’, pragnost’,
emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d'alSich
osdb, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zakonnika, zodpoveda aj za
$kodu spdsobenii okolnost'ami, ktoré majii povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajuice stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov o bezpeénosti
pri prici, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat” Zhotovitel'a
o0 odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi savisiacich

predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich

zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislugnosti.

13. RieZenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti nizorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazne
skusobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktor¢ sa pouZili pri skuskach, pripadne
metéd, moéze si kazdd strana dat’ vykonat matenalno-technicke preskusanie Statnym alebo Statom
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13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

uznavanym skiobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok si zavazné. Naklady na
skiisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnhym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverefné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopiitané, resp. zrufené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnu suc¢ast’” zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je U¢inna dfiom
nasledujiicim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie viak skor ako dfiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nicktorych zakonov. Objednavatel
bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutoénosti. Zmluva mdze nadobudniit’ uinnost’ aj v &asti,
pokial’ pridelena dotécia spolu s poZzadovanou spoluti¢ast'ou objednavatel’a nebude kryt realizaciu celého
diela, za predpokladu. Zze sa zmluvné strany pisomne dohodni o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému
tato zmluva nadobudne uéinnost’.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vvkon kontroly/auditu/overovama suvisiaceho sdodanym sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku pre projekt ato
opravnenymi osobami, ktorymi si najmé poskytovatel nenavratného finanéného prispevku anim
poverené osoby, Najvysii kontrolny urad SR, prisluina sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgéan
a nim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Europskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré si uvedené
ako oprivnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES, aposkytnat’ im vsetku
potrebni suéinnost’,

Ostatné pravne vztahy, vysiovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
vieobecne zdviznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a dva
Zhotovitel,

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. | — Projektova dokumentécia

Priloha ¢. 2 — Rozpoget — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

14.7 Zmluvné strany vyhlasupi, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak

bezvyhradného sihlasu s celym jej textom podpisuju.
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