

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Zhotoviteľ: Dušan Bažík – PLYNOSERVIS
Jasenov 35, 066 01 Humenné
IČO: 33 668 035
DIČ: SK 1020714618
Zapísaný v Živnostenskom registri č. 702-4302
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Humenné
Číslo účtu: 1282059055/0200
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8205 9055
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ: Obec Dlhé nad Cirochou
zastúpená: Ing. Ján Kníž, starosta obce Dlhé nad Cirochou
Hlavná 187/87
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 322938
DIČ: 2020794457
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Snina
Číslo účtu: 24020532/0200
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác, a to konkrétne Modernizácia zastaralého vykurovacieho systému v kultúrnom dome.
- 1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v **cenovej ponuke (formou dodacieho listu) č. 150467 zo dňa 19. 02. 2015**, ktorá je súčasťou zmluvy. Zhotoviteľ vykoná stavebné práce spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a obsah tejto zmluvy.
- 1.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané dielo, zaplatiť včas zhotoviteľovi za jeho vykonanie diela cenu dohodnutú v zmluve alebo spôsobom určeným v zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok II.

Čas plnenia diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmetné plnenie diela podľa obsahu tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: 20. 05. 20105

Ukončenie prác: 12. 06. 2015

